

KRYCÍ LIST STAVBY

Názov stavby	Cyklotrasy bez hraníc 2. etapa výstavby	JKSO	
Názov objektu	Mikroregión Klátovské rameno - REKAPITULÁCIA	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Mikroregion Klátovské rameno		
Projektant			
Zhotoviteľ	Dunstav D.S., s.r.o., Dunajskostredská 599, Malé Dvorníky		
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		Ing. Štefan Kiss	18.06.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 529 655,00	8 Práca nadčas	13 Zariadenie staveniska
2 Montáž	9 Bez pevnej podl.	14 Mimoslav. doprava
3 PSV Dodávky	10 Kultúrna pamiatka	15 Územné vplyvy
4 Montáž	11	16 Prevádzkové vplyvy
5 "M" Dodávky		17 Ostatné
6 Montáž		18 VRN z rozpočtu
7 ZRN (r. 1-6) 529 655,00	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18)
20 HZS 0	21 Kompl. činnosť	22 Ostatné náklady

Projektant	D Celkové náklady
Dátum a podpis Objednávateľ	23 Súčet 7, 12, 19-22 529 655,00
Pečiatka	24 20 % 0,00 DPH
Dátum a podpis Zhotoviteľ	25 20 % 529 655,00 DPH 105 931,00
Pečiatka	26 Cena s DPH (r. 23-25) 635 586,00
Dátum a podpis	E Prípochty a odpočty
Pečiatka	27 Dodávky objednávateľa
Dunstav D.S., s.r.o. Dunajskostredská 599 929 01 Malé Dvorníky -1-	28 Kízavá doložka
	29 Zvýhodnenie + -

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Cyklotrasy bez hraníc 2. etapa výstavby
Objednávateľ: Mikroregion Klátovské rameno
Zhotoviteľ: Dunstáv D.S., s.r.o., Dunajskostredská 599, Malé Dvorníky
Dátum: 18.6.2015
Projektant:
Spracoval: Ing. Štefan Kiss

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5
				6
Klátovské rameno				
202 02	Nemotorická komunikácia pre cyklistov Horné Mýto 1.	47 617,25	0,00	9 523,45
202 03	Prispôsobenie nemotorickej komunikácie pre cyklistov Horné Mýto	28 522,15	0,00	5 704,43
202 04, 1-2 úsek	Nemotoristická komunikácia pre cyklistov Horné Mýto 2.	33 975,95	0,00	6 795,19
204 05	Nemotoristická komunikácia pre cyklistov Malé Dvorníky	63 903,50	0,00	12 780,70
205 02	Nemotoristická komunikácia pre cyklistov Ohrady	50 423,90	0,00	10 084,78
205 03	Prispôsobenie nemotorickej komunikácie pre cyklistov Ohrady	98 694,40	0,00	19 738,88
205 04, 1-2 úsek	Cesta Ohrady - Horné Mýto	65 866,00	0,00	13 173,20
206 02	Nemotoristická komunikácia pre cyklistov Topolníky 1.	57 684,55	0,00	11 536,91
206 03	Prispôsobenie nemotorickej komunikácie pre cyklistov Topolníky-Trstice	46 358,75	0,00	9 271,75
208 02	Prispôsobenie nemotorickej komunikácie pre cyklistov Veľké Dvorníky	36 608,55	0,00	7 321,71
	Celkom	529 655,00	0,00	105 931,00
				635 586,00

Dunstáv D.S., s.r.o.
 Dunajskostredská 599
 929 01 Malé Dvorníky
 -1-

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány. Mikroregión Klátovské rameno	JKSO	
Názov objektu	Nemotoristická komunikácia pre cyklistov Horné Mýto1.	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Mikroregión Klátovské rameno		
Projektant			
Zhotoviteľ	Dunstav D.S., s.r.o., Dunajskostredská 599, 929 01 Malé Dvorníky		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
202-02	Ing. Štefan Kiss	18.06.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 12 276,75	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 35 340,50	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6)	47 617,25	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis		Pečiatka Pečiatka Pečiatka <div style="text-align: center;"> Dunstav D.S., s.r.o. Dunajskostredská 599 929 01 Malé Dvorníky - 1 - </div>		D Celkové náklady		
				23	Súčet 7, 12, 19-22	47 617,25
				24	20 % 0,00 DPH	0,00
				25	20 % 47 617,25 DPH	9 523,45
		26	Cena s DPH (r. 23-25)	57 140,70		
		E Prípochty a odpočty				
		27	Dodávky objednávateľa	0,00		
		28	Kízavá doložka	0,00		
		29	Zvýhodnenie +-	0,00		

ROZPOČET

Stavba: Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány. Mikroregión Klátovské rameno
Objekt: Nemoťoristická komunikácia pre cyklistov Horné Mýto 1.
Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mikroregión Klátovské rameno
Zhotoviteľ: Dunstáv D.S., s.r.o., Malé Dvorníky
Dátum: 18.06.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D									
HSV									
D	D	1		Práce a dodávky HSV				47 617,250	
D	D	1		Zemné práce				10 799,050	
1	K	231	112101225	Vyrúbanie stromu list.na rovine priemeru kmeňa nad 600 do 700 mm	ks	1,000	45,500	45,500	20,0
2	K	231	112201116	Odstránenie pňa v rovine a na rovine do 1.5. priemer nad 600 do 700 mm	ks	1,000	18,500	18,500	20,0
3	K	221	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	310,000	1,500	465,000	20,0
4	K	221	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, 0,22500t	m2	155,000	3,300	511,500	20,0
5	K	001	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	104,000	1,150	119,600	20,0
6	K	001	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	105,000	2,400	252,000	20,0
7	K	001	122201409	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	105,000	0,250	26,250	20,0
8	K	001	125103111	Výkop priekopy trojuholníkovej	m	360,000	1,950	702,000	20,0
9	K	001	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	216,000	6,330	1 367,280	20,0
10	K	001	162201402	Vodorovné premiestnenie stromov nad 300 do 500 mm do 1000 m	ks	2,000	2,980	5,960	20,0
11	K	001	162401412	Vodorovné premiestnenie stromov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	2,000	6,880	13,760	20,0
12	K	001	162401421	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest. stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	32,000	0,200	6,400	20,0
13	K	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	479,000	3,500	1 676,500	20,0
14	K	001	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	20,000	1,100	22,000	20,0
15	K	PK	171-PC001	Poplatok za skládku zeminy	m3	375,000	1,500	562,500	20,0
16	K	PK	171-PC006	Poplatok za skládku humusu	m3	104,000	1,500	156,000	20,0
17	K	PK	171-PC007	Nakup zeminy + doprava	m3	20,000	9,100	182,000	20,0
18	K	001	174101002	Štrkopieskový trativod hl. 1,00 m - vsakovaci	m3	216,000	2,250	486,000	20,0
19	M	MAT	583437560	Štrk 32-63	t	388,800	6,250	2 430,000	20,0
20	K	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	600,000	0,290	174,000	20,0

21	K	232	183103312	Kopanie jamky pre výsadbu sadenic s priem. 0, 50m, hĺbky 0,60m nezaburinená zemina tr.2	ks	66,000	3,780	249,480	20,0
22	K	232	184302211	Výsadba sadenice nad 0, 25m, jamka priem. 0,35, hĺbky 0,35m nezaburinená zemina tr.1,2,3	ks	66,000	1,770	116,820	20,0
23	M	MAT	0266045100	Spiraea bumalda	ks	22,000	5,000	110,000	20,0
24	M	MAT	0266045100	Thuja occidentalis danica	ks	22,000	15,000	330,000	20,0
25	M	MAT	0266045100	Taxus medialiskey	ks	22,000	25,000	550,000	20,0
26	M	MAT	0266045100	Ligustrum ovalifolium vrátane kopania jamky a výsadby	ks	220,000	1,000	220,000	20,0
27	D	4		Vodorovné konštrukcie				6 753,610	
27	K	312	451562223	Podklad pre dlažbu z kamen. drvy fr. 32-63 mm , hr. 250 mm	m2	703,000	4,870	3 423,610	20,0
28	K	321	457571116	Filtračné vrstvy bez zhutnenia zo štrkopiesku, zrnitosti od 0-45 do 0-63 mm drvených	m3	180,000	18,500	3 330,000	20,0
29	D	5		Komunikácie				17 196,100	
29	K	221	113106614	Demontáž jestv. ZD, úprava podložia, násl. montáž pôv.dlažby	m2	12,000	9,500	114,000	20,0
30	K	221	567225115	Podklad z betónu C20/25 , 150 mm	m2	703,000	7,490	5 265,470	20,0
31	K	221	564801112	Podklad zo štrkodriny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 40 mm	m2	703,000	1,390	977,170	20,0
32	K	221	569251111	Spevnenie krajnic, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým,hr.150 mm	m2	76,000	3,280	249,280	20,0
33	K	221	569903311	Zhotovenie zemných krajnic z hornin akejkoľvek triedy so zhutnením hr 250 mm	m2	76,000	2,980	226,480	20,0
34	K	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2	m2	20,000	7,900	158,000	20,0
35	K	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	683,000	7,900	5 395,700	20,0
36	M	MAT	5922902300	Zámková dlažba 6 cm, sivá (základný prvok), 20% z celk. množstva červená ZD	m2	740,000	6,500	4 810,000	20,0
37	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				11 969,990	
37	K	221	919735123	Rezanie betónovej plochy	m	75,000	6,400	480,000	20,0
38	K	221	913307131	Búranie betónovej plochy š. 80 cm	m	75,000	2,950	221,250	20,0
39	K	221	917762111	Osadenie cest. obrubníka nalezato	m	75,000	7,800	585,000	20,0
40	K	221	914402212	Premiestnenie dopravnej značky	ks	1,000	17,310	17,310	20,0
41	K	221	980101010	Výšková úprava hydrantu	ks	2,000	18,930	37,860	20,0
42	K	PK	553-PC001	Stĺpik na značky	ks	18,000	18,500	333,000	20,0
43	K	221	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp.konzolu alebo objekt	ks	20,000	18,500	370,000	20,0
44	M	MAT	40445605001	Značka dopravná informačná reflexná AI IP6	ks	4,000	38,800	155,200	20,0
45	M	MAT	40445403001a	Značka dopravná príkazová reflexná AI C18 zmenšená	ks	4,000	35,500	142,000	20,0
46	M	MAT	4044541600a	Značka dopravná príkazová reflexná AI C12 zmenšená	ks	4,000	35,500	142,000	20,0
47	M	MAT	40445762001a	Tabuľky dopravné dodatkové E 10 zmenšená	ks	4,000	19,550	78,200	20,0
48	M	MAT	4044535400a	Značka dopravná zákazová reflexná Fe B2 zmenšená	ks	2,000	35,500	71,000	20,0
49	M	MAT	4044560100a	Značka dopravná informačná reflexná AI IP3b zmenšená	ks	2,000	35,700	71,400	20,0
50	M	MAT	4044551010	Dopravná značka IP12 - informačná	ks	9,000	34,500	310,500	20,0

51	K	221	9140011111	Osadenie a montáž dočasnej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	34,000	14,650	498,100	20,0
52	K	PK	553-PC005	Gumový podstavec pod dopravnú značku	ks	34,000	15,600	530,400	20,0
53	M	MAT	4044530000	Značka dopravná výstražná reflexná Fe A19	ks	5,000	21,500	107,500	20,0
54	M	MAT	4044552000	Značka dopravná príkazová reflexná Fe C6b	ks	2,000	16,600	33,200	20,0
55	M	MAT	4044579200	Tabuľky dopravné ostatné reflexné AI Z 4a	ks	43,000	16,500	709,500	20,0
56	K	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	764,000	4,500	3 438,000	20,0
57	M	MAT	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm, farba sivá	ks	802,500	2,500	2 006,250	20,0
58	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	127,525	4,000	510,100	20,0
59	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 422,975	0,200	484,595	20,0
60	K	PK	979-PC001	Poplatok za skladovanie betónovej a sypanej sute	t	127,525	5,000	637,625	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				898,500	
61	K	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 283,572	0,700	898,500	20,0
				Celkom				47 617,250	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány. Mikroregión Klátovské rameno	JKSO	
Názov objektu	Prispôsobenie nemotoristickej komunikácie pre cyklistov Horné Mýto	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Mikroregión Klátovské rameno		
Projektant			
Zhotoviteľ	Dunstav D.S., s.r.o., Dunajskostredská 599, 929 01 Malé Dvorníky		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
202-03	Ing. Štefan Kiss	18.06.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 6 650,47	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 21 871,68	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6)	28 522,15	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dunstav D.S., s.r.o.
Dunajskostredská 599
929 01 Malé Dvorníky

- 1 -

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	28 522,15
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 28 522,15 DPH	5 704,43
26	Cena s DPH (r. 23-25)	34 226,58

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány. Mikroregión Klátovské rameno
Objekt: Prispôsobenie nemotoristickej komunikácie pre cyklistov Horné Mýto
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Mikroregión Klátovské rameno
Zhotoviteľ: Dunstáv D.S., s.r.o., Malé Dvorníky
Dátum: 18.06.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sažba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D									
Práce a dodávky HSV									
D 1 Zemné práce									
1	K	231	112101225	Vyrúbanie stromu list.na rovine priemeru kmeňa nad 600 do 700 mm	ks	1,000	42,500	42,500	20,0
2	K	231	112201116	Odstránenie pňa v rovine a na rovine do 1:5, priemer nad 600 do 700 mm	ks	1,000	17,500	17,500	20,0
3	K	221	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	380,000	1,500	570,000	20,0
4	K	221	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, 0,22500t	m2	190,000	3,300	627,000	20,0
5	K	001	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	14,000	1,150	16,100	20,0
6	K	001	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	14,000	2,400	33,600	20,0
7	K	001	122201409	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	14,000	0,250	3,500	20,0
8	K	001	125103111	Výkop priekopy trojuholníkovej	m	135,000	1,950	263,250	20,0
9	K	001	132101101	Výkop rvyhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	81,000	6,330	512,730	20,0
10	K	001	162201402	Vodorovné premiestnenie stromov nad 300 do 500 mm do 1000 m	ks	1,000	2,980	2,980	20,0
11	K	001	162401412	Vodorovné premiestnenie stromov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	1,000	6,880	6,880	20,0
12	K	001	162401421	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest. stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	16,000	0,200	3,200	20,0
13	K	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	28,000	3,500	98,000	20,0
14	K	001	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	5,000	1,100	5,500	20,0
15	K	PK	171-PC001	Poplatok za skládku zeminy	m3	14,000	1,500	21,000	20,0
16	K	PK	171-PC006	Poplatok za skládku humusu	m3	14,000	1,500	21,000	20,0
17	K	PK	171-PC007	Nakup zeminy + doprava	m3	5,000	9,100	45,500	20,0
18	K	001	174101002	Štrkopieskový trativod hl. 1,00 m - vsakovací	m3	81,000	2,250	182,250	20,0
19	M	MAT	583437560	Štrk 32-63	t	145,800	6,650	969,570	20,0
20	K	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	263,000	0,290	76,270	20,0

21	K	232	183103312	Kopanie jamky pre výsadbu sadenic s priem. 0, 50m, hĺbky 0,60m nezaburinená zemina tr.2	ks	36,000	3,780	136,080	20,0
22	K	232	184302211	Výsadba sadenice nad 0, 25m, jamka priem. 0,35, hĺbky 0,35m nezaburinená zemina tr.1,2,3	ks	36,000	1,770	63,720	20,0
23	M	MAT	0266045100	Spiraea bumalda	ks	12,000	5,000	60,000	20,0
24	M	MAT	0266045100	Thuja occidentalis danica	ks	12,000	15,000	180,000	20,0
25	M	MAT	0266045100	Taxus medialis	ks	12,000	25,000	300,000	20,0
26	M	MAT	0266045100	Ligustrum ovalifolium vrátane kopania jamky a výsadby	ks	120,000	1,000	120,000	20,0
27	D	4		Vodorovné konštrukcie				2 537,270	
	K	312	451562223	Podklad pre dlažbu z kamen. dvy,fr. 32-63, hr. 250 mm	m2	521,000	4,870	2 537,270	20,0
	D	5		Komunikácie				11 905,440	
28	K	221	567225115	Podklad zbetónu C20/25, hr. 150 mm	m2	495,000	7,490	3 707,550	20,0
29	K	221	564801112	Podklad zo štrkodrvin s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 40 mm	m2	495,000	1,390	688,050	20,0
30	K	221	569251111	Spevnenie krajnic, komunikácii pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým,hr.150 mm	m2	34,000	3,280	111,520	20,0
31	K	221	569903311	Zhotovenie zemných krajnic z hornin akejkoľvek triedy so zhutnením hr 250 mm	m2	34,000	2,980	101,320	20,0
32	K	221	596911111	Kladienie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2	m2	20,000	7,900	158,000	20,0
33	K	221	596911112	Kladienie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	475,000	7,900	3 752,500	20,0
34	M	MAT	5922902300	Zámková dlažba 6 cm, sivá (základný prvok), 20% z celk. množstva červená ZD	m2	521,000	6,500	3 386,500	20,0
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9 439,061	
35	K	221	913307131	Búranie betónovej plochy	m2	445,000	3,000	1 335,000	20,0
36	K	221	919735123	Rezanie betónovej plochy	m	40,000	6,200	248,000	20,0
37	K	221	913307131	Búranie betónovej plochy š. 80 cm	m	40,000	2,950	118,000	20,0
38	K	221	917762111	Osadenie cest. obrubníka nalezato	m	40,000	7,800	312,000	20,0
39	K	221	914402212	Premiestnenie dopravnej značky	ks	1,000	13,273	13,273	20,0
40	K	PK	553-PC001	Stĺpik na značky	ks	10,000	18,500	185,000	20,0
41	K	221	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	18,000	14,650	263,700	20,0
42	M	MAT	40445605001	Značka dopravná informačná reflexná AI IP6	ks	2,000	38,800	77,600	20,0
43	M	MAT	40445403001a	Značka dopravná príkazová reflexná AI C18 zmenšená	ks	4,000	35,500	142,000	20,0
44	M	MAT	4044541600a	Značka dopravná príkazová reflexná AI C12 zmenšená	ks	4,000	35,500	142,000	20,0
45	M	MAT	40445762001a	Tabuľky dopravné dodatkové E 10 zmenšená	ks	4,000	19,550	78,200	20,0
46	M	MAT	4044535400a	Značka dopravná zákazová reflexná Fe B2 zmenšená	ks	2,000	35,500	71,000	20,0
47	M	MAT	4044560100a	Značka dopravná informačná reflexná AI IP3b zmenšená	ks	2,000	35,200	70,400	20,0
48	K	221	914001111	Osadenie a montáž dočasnej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	4,000	14,650	58,600	20,0
49	K	PK	553-PC005	Gumový podstavec pod dopravnú značku	ks	4,000	15,600	62,400	20,0
50	M	MAT	4044530000	Značka dopravná výstražná reflexná Fe A19	ks	4,000	21,500	86,000	20,0

51	M	MAT	4044551010	Dopravná značka IP12 - informačná	ks	6,000	17,200	103,200	20,0
52	K	221	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopciar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	10,500	7,200	75,600	20,0
53	K	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12.5 s bočnou oporou	m	340,000	4,200	1 428,000	20,0
54	M	MAT	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm, farba sivá	ks	360,000	2,400	864,000	20,0
55	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	289,460	4,000	1 157,840	20,0
56	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5 499,740	0,200	1 099,948	20,0
57	K	PK	979-PC001	Poplatok za skládovanie betónovej a sypanej suite	t	289,460	5,000	1 447,300	20,0
		D	99	Presun hmôt HSV				262,249	
58	K	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	374,641	0,700	262,249	20,0
				Celkom				28 522,150	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány. Mikroregión Klátovské rameno	JKSO	
Kód stavby	P19	EČO	
Názov objektu	Nemotoristická komunikácia pre cyklistov Horné Mýto 2.	Miesto	
Názov časti		IČO	DIČ
Objednávateľ	Mikroregión Klátovské rameno		
Projektant			
Zhotoviteľ	Dunstav D.S., s.r.o., Dunajskostredská 599, Malé Dvorníky		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
202-04 - 1., 2. úsek	Ing. Štefan Kiss	18.06.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 8 440,45	8 Práca nadčas 0,00	13 Zariadenie staveniska 0,00
2 Montáž 25 535,50	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Územné vplyvy 0,00
4 Montáž 0,00	11 0,00	16 Prevádzkové vplyvy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Ostatné 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 33 975,95	12 DN (r. 8-11) 0,00	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ



Pečiatka

Dátum a podpis
Zhotoviteľ



Pečiatka

Dunstav D.S., s.r.o.
Dunajskostredská 599
929 01 Malé Dvorníky
-1-

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	33 975,95
24 20 % 0,00 DPH	0,00
25 20 % 33 975,95 DPH	6 795,19
26 Cena s DPH (r. 23-25)	40 771,14

E Prípochty a odpočty

27 Dodávky objednávateľa	0,00
28 Kízavá doložka	0,00
29 Zvýhodnenie + -	0,00

Dátum a podpis

ROZPOČET

Stavba: Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány. Mikroregión Klátovské rameno
 Objekt: Nemoťoristická komunikácia pre cyklistov Horné Mýto 2.
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Mikroregión Klátovské rameno
 Zhotoviteľ: Dunstov D.S., s.r.o., Malé Dvorníky
 Dátum: 18.06.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sazbba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV Práce a dodávky HSV									
D	D	1		Zemné práce				33 975,950	
1	K	231	112101225	Vyrubanie stromu list.na rovine priemeru kmeňa nad 600 do 700 mm	ks	3,000	45,500	136,500	20,0
2	K	231	112201116	Odstránenie pňa v rovine a na rovine do 1.5, priemer nad 600 do 700 mm	ks	3,000	18,500	55,500	20,0
3	K	221	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	100,000	1,500	150,000	20,0
4	K	221	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, 0,22500t	m2	50,000	3,300	165,000	20,0
5	K	001	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	123,000	1,150	141,450	20,0
6	K	001	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	120,000	2,400	288,000	20,0
7	K	001	122201409	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	120,000	0,250	30,000	20,0
8	K	001	1251031111	Výkop priekopy trojuholnikovej	m	208,000	1,950	405,600	20,0
9	K	001	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	133,000	6,330	841,890	20,0
10	K	001	162201402	Vodorovné premiestnenie stromov nad 300 do 500 mm do 1000 m	ks	3,000	2,980	8,940	20,0
11	K	001	162401412	Vodorovné premiestnenie stromov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	3,000	6,880	20,640	20,0
12	K	001	162401421	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest. stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	48,000	0,200	9,600	20,0
13	K	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	507,000	3,500	1 774,500	20,0
14	K	001	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	13,000	1,100	14,300	20,0
15	K	PK	171-PC001	Poplatok za skládku zeminy	m3	384,000	1,500	576,000	20,0
16	K	PK	171-PC006	Poplatok za skládku humusu	m3	123,000	1,500	184,500	20,0
17	K	PK	171-PC007	Nakup zeminy + doprava	m3	7,000	9,100	63,700	20,0
18	K	001	174101002	Štrkopieskový trativod hl. 1,00 m - vsakovaci	m3	125,000	2,250	281,250	20,0
19	M	MAT	583437560	Štrk 32-63	t	225,000	6,650	1 496,250	20,0
20	K	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	406,500	0,290	117,885	20,0

21	K	232	183103312	Kopanie jamky pre výsadbu sadenic s priem. 0, 50m, hĺbky 0,60m nezaburinená zemina tr.2	ks	39,000	3,780	147,420	20,0
22	K	232	184302211	Výsadba sadenice nad 0, 25m, jamka priem. 0,35, hĺbky 0,35m nezaburinená zemina tr.1,2,3	ks	39,000	1,770	69,030	20,0
23	M	MAT	0266045100	Spiraea bumalda	ks	13,000	5,000	65,000	20,0
24	M	MAT	0266045100	Thuja occidentalis danica	ks	13,000	15,000	195,000	20,0
25	M	MAT	0266045100	Taxus medihiccy	ks	13,000	25,000	325,000	20,0
26	M	MAT	0266045100	Ligustrum ovalifolium vrátane kopania jamky a výsadby	ks	135,000	1,000	135,000	20,0
27	D	4		Vodorovné konštrukcie				4 872,660	
27	K	312	451562223	Podklad pre dlažbu z kamen. Dvny fr. 32-63, hr. 250 mm	m2	468,000	4,870	2 279,160	20,0
28	K	321	457571116	Filtračné vrstvy bez zhutnenia zo štrkopiesku, zrnitosti od 0-45 do 0-63 mm drvených	m3	133,000	19,500	2 593,500	20,0
29	D	5		Komunikácie				11 525,200	
29	K	221	113106614	Demontáž jestv. ZD, úprava podložia, násl. montáž pôv.dlažby	m2	18,000	9,500	171,000	20,0
30	K	221	567225115	Podklad z betónu C20/25 hr. 150 mm	m2	445,000	7,490	3 333,050	20,0
31	K	221	564801112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 40 mm	m2	445,000	1,390	618,550	20,0
32	K	221	569251111	Spevnenie krajnic, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým,hr.150 mm	m2	135,000	3,280	442,800	20,0
33	K	221	569903311	Zhotovenie zemných krajnic z hornin akejkoľvek triedy so zhutnením hr 250 mm	m2	135,000	2,980	402,300	20,0
34	K	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2	m2	20,000	7,900	158,000	20,0
35	K	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	425,000	7,900	3 357,500	20,0
36	M	MAT	5922902300	Zámková dlažba 6 cm, sivá (základný prvok), 20% z celk. množstva červená ZD	m2	468,000	6,500	3 042,000	20,0
37	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9 164,835	
37	K	221	970201510	Premiestnenie betónového elektrického stĺpu	ks	5,000	15,600	78,000	20,0
38	K	221	975101025	Premiestnenie plynového prevzdušňovača	ks	1,000	13,142	13,142	20,0
39	K	221	914402212	Premiestnenie dopravnej značky	ks	2,000	13,200	26,400	20,0
40	K	221	919735123	Rezanie betónovej plochy	m	34,000	6,200	210,800	20,0
41	K	221	913307131	Búranie betónovej plochy š. 80 cm	m	34,000	2,250	76,500	20,0
42	K	221	917762111	Osadenie cest. obrubníka naležato	m	34,000	7,800	265,200	20,0
43	K	PK	553-PC001	Stĺpik na značky	ks	21,000	18,500	388,500	20,0
44	K	PK	553-PC005	Gumový podstavec pod dopravnú značku	ks	26,000	15,600	405,600	20,0
45	K	221	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	34,000	14,650	498,100	20,0
46	K	221	914001111	Osadenie a montáž dočasnej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	26,000	14,650	380,900	20,0
47	M	MAT	4044530000	Značka dopravná výstražná reflexná Fe A19	ks	4,000	21,500	86,000	20,0
48	M	MAT	4044552000	Značka dopravná príkazová reflexná Fe C6b	ks	5,000	16,600	83,000	20,0
49	M	MAT	4044579200	Tabuľky dopravné ostatné reflexné Al Z 4a	ks	17,000	16,500	280,500	20,0
50	M	MAT	4044551000	Značka dopravná príkazová reflexná Fe P2	ks	2,000	31,500	63,000	20,0

51	M	MAT	40445605001	Značka dopravná informačná reflexná AI IP6	ks	9,000	38,800	349,200	20,0
52	M	MAT	40445403001i	Značka dopravná prikazová reflexná AI C18 zmenšená	ks	5,000	35,500	177,500	20,0
53	M	MAT	4044541600a	Značka dopravná prikazová reflexná AI C12 zmenšená	ks	5,000	35,500	177,500	20,0
54	M	MAT	40445762001i	Tabuľky dopravné dodatkové E 10 zmenšená	ks	5,000	19,500	97,500	20,0
55	M	MAT	4044535400a	Značka dopravná zákazová reflexná Fe B2 zmenšená	ks	2,000	35,500	71,000	20,0
56	M	MAT	4044560100a	Značka dopravná informačná reflexná AI IP3b zmenšená	ks	3,000	35,700	107,100	20,0
57	M	MAT	4044551010	Značka dopravná Z3b	ks	3,000	29,800	89,400	20,0
58	M	MAT	4044551010	Dopravná značka IP12 - informačná	ks	9,000	34,500	310,500	20,0
59	K	221	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	121,500	7,200	874,800	20,0
60	K	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	490,000	4,500	2 205,000	20,0
61	M	MAT	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm, farba sivá	ks	516,000	2,500	1 290,000	20,0
62	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	43,726	4,000	174,904	20,0
63	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	830,794	0,200	166,159	20,0
64	K	PK	979-PC001	Poplatok za skladovanie betónovej a sypanej sute	t	43,726	5,000	218,630	20,0
				Presun hmôt HSV				715,300	
65	K	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 021,857	0,700	715,300	20,0
				Celkom				33 975,950	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány, Mikroregión Klátovské rameno	JKSO
Názov objektu	Nemotoristickej komunikácia pre cyklistov Malé Dvorníky	EČO
Názov časti		Miesto
		IČO
		DIČ
Objednávateľ	Mikroregión Klátovské rameno	
Projektant		
Zhotoviteľ	Dunstav D.S., s.r.o., Dunajskostredská 599, 929 01 Malé Dvorníky	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
204-05	Ing. Štefan Kiss	18.06.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 14 807,27	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 49 096,23	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6)	63 903,50	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dunstav D.S., s.r.o.
Dunajskostredská 599
929 01 Malé Dvorníky

- 1 -

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	63 903,50
24	20 % DPH	0,00
25	20 % 63 903,50 DPH	12 780,70
26	Cena s DPH (r. 23-25)	76 684,20

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány. Mikrorégió Klátovské rameno
 Objekt: Nemotoristickej komunikácia pre cyklistov Malé Dvorníky
 Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mikrorégió Klátovské rameno
 Zhotoviteľ: Dunstáv D.S., s.r.o., Malé Dvorníky
 Dátum: 18.06.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV									
D	D	1		Práce a dodávky HSV				63 903,500	
D	D	1		Zemné práce				10 573,180	
1	K	231	112101225	Vyrubanie stromu list.na rovine priemeru kmeňa nad 600 do 700 mm	ks	2,000	45,500	91,000	20,0
2	K	231	112201116	Odstránenie pňa v rovine a na rovine do 1:5, priemer nad 600 do 700 mm	ks	2,000	14,500	29,000	20,0
3	K	221	113107222	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	900,000	1,400	1 260,000	20,0
4	K	221	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m2	900,000	3,200	2 880,000	20,0
5	K	001	1251031111	Výkop priekopy trojuholnikovej	m	397,000	1,950	774,150	20,0
6	K	001	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	238,200	5,830	1 388,706	20,0
7	K	001	174101002	Štrkopieskový trativod hl. 1,00 m - vsakovaci	m3	238,200	2,250	535,950	20,0
8	M	MAT	583437560	Štrk 32-63	t	428,760	6,150	2 636,874	20,0
9	K	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	900,000	0,290	261,000	20,0
10	K	232	183103312	Kopanie jamky pre výsadbu sadenic s priem. 0, 50m, hĺbky 0,60m nezaburinená zemina tr.2	ks	30,000	3,780	113,400	20,0
11	K	232	184302211	Výsadba sadenice nad 0, 25m, jamka priem. 0,35, hĺbky 0,35m nezaburinená zemina tr.1,2,3	ks	30,000	1,770	53,100	20,0
12	M	MAT	0266045100	Spiraea bumalda	ks	10,000	5,000	50,000	20,0
13	M	MAT	0266045100	Thuja occidentalis danica	ks	10,000	15,000	150,000	20,0
14	M	MAT	0266045100	Taxus mediahickey	ks	10,000	25,000	250,000	20,0
15	M	MAT	0266045100	Ligustrum ovalifolium vrátane kopania jamky a výsadby	ks	100,000	1,000	100,000	20,0
D	D	4		Vodorovné konštrukcie				6 077,760	
16	K	312	451571223	Podklad pre diažbu z kamen. divy fr.32-63, hr. 250 mm	m2	1 248,000	4,870	6 077,760	20,0
D	D	5		Komunikácie				28 439,508	
17	K	221	561233811	Zhotovenie podkladu z betónu C20/25, hr. 150 mm	m2	1 185,000	7,490	8 875,650	20,0
18	K	221	564801112	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 40 mm	m2	1 185,000	1,390	1 647,150	20,0
19	K	221	569251111	Spevnenie krajnic, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým, hr. 150 mm	m2	70,800	3,280	232,224	20,0
20	K	221	569903311	Zhotovenie zemných krajnic z hornin akejkoľvek triedy so zhutnením hr 250 mm	m2	70,800	2,980	210,984	20,0

21	K	221	596911111	Kladdenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2	m2	20,000	7,900	158,000	20,0
22	K	221	596911112	Kladdenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	1 165,000	7,900	9 203,500	20,0
23	M	MAT	5922902300	Zámková dlažba 6 cm, sivá (základný prvok), 20% z celk. množstva červená ZD	m2	1 248,000	6,500	8 112,000	20,0
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				17 789,374	20,0
24	K	221	914402212	Premiestnenie dopravnej značky	ks	1,000	13,224	13,224	20,0
25	K	PK	553-PC001	Stĺpik na značky	ks	8,000	18,500	148,000	20,0
26	K	PK	553-PC005	Gumový podstavec pod dopravnú značku	ks	42,000	14,650	615,300	20,0
27	K	221	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp.konzolu alebo objekt	ks	11,000	18,500	203,500	20,0
28	M	MAT	40445403001	Značka dopravná príkazová reflexná Al C18	ks	3,000	38,800	116,400	20,0
29	M	MAT	40445416000	Značka dopravná príkazová reflexná P1	ks	3,000	38,800	116,400	20,0
30	M	MAT	40445601000	Značka dopravná informačná reflexná Al IP6	ks	5,000	36,200	181,000	20,0
31	K	221	914001111	Osadenie a montáž dočasnej dopravnej značky na stĺpik, stĺp.konzolu alebo objekt	ks	54,000	18,500	999,000	20,0
32	M	MAT	4044530000	Značka dopravná výstražná reflexná Fe A19	ks	8,000	21,500	172,000	20,0
33	M	MAT	404452000	Značka dopravná príkazová reflexná Fe C6b	ks	12,000	16,600	199,200	20,0
34	M	MAT	4044579200	Tabulky dopravné ostatné reflexné Al Z 4a	ks	34,000	16,500	561,000	20,0
35	M	MAT	4044551010	Dopravná značka IP12 - informačná	ks	24,000	15,500	372,000	20,0
36	K	221	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	54,000	7,200	388,800	20,0
37	K	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	708,000	4,400	3 115,200	20,0
38	M	MAT	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm, farba sivá	ks	746,000	2,400	1 790,400	20,0
39	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	764,500	4,000	3 058,000	20,0
40	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5 000,000	0,200	1 000,000	20,0
41	K	013	935311011	Dodávka a montáž líniového žlabu s trativodom na odvod DV	m	47,000	96,600	4 540,200	20,0
42	K	013	935302723	Betonová podložka 20x40	m	47,000	4,250	199,750	20,0
	D	99		Presun hmôt HSV				1 023,678	20,0
43	K	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 462,397	0,700	1 023,678	20,0
				Celkom				63 903,500	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány. Mikroregión Klátovské rameno	JKSO	
Názov objektu	Nemotoristická komunikácia pre cyklistov Ohrady	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Mikroregión Klátovské rameno		
Projektant			
Zhotoviteľ	Dunstav D.S., s.r.o., Dunajskostredská 599, Malé Dvorníky		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
205-02	Ing. Štefan Kiss	18.06.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 14 933,50	8 Práca nadčas 0,00	13 Zariadenie staveniska 0,00
2 Montáž 35 490,40	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Územné vplyvy 0,00
4 Montáž 0,00	11 0,00	16 Prevádzkové vplyvy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Ostatné 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 50 423,90	12 DN (r. 8-11) 0,00	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

<p>Projektant</p> <p>Dátum a podpis Objednávateľ</p> <p>Dátum a popis Zhotoviteľ</p> <p>Dátum a podpis</p>	<p>D Celkové náklady</p> <p>23 Súčet 7, 12, 19-22 50 423,90</p> <p>24 20 % DPH 0,00</p> <p>25 20 % 50 423,90 DPH 10 084,78</p> <p>26 Cena s DPH (r. 23-25) 60 508,68</p> <p>E Prípochty a odpočty</p> <p>27 Dodávky objednávateľa 0,00</p> <p>28 Kízavá doložka 0,00</p> <p>29 Zvýhodnenie + - 0,00</p>
Pečiatka Pečiatka Pečiatka	Pečiatka Pečiatka Pečiatka

Dunstav D.S., s.r.o.
Dunajskostredská 599
929 01 Malé Dvorníky

ROZPOČET

Stavba: Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány. Mikroregión Klátovské rameno
 Objekt: Nemotoristická komunikácia pre cyklistov Ohrady
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Mikroregión Klátovské rameno
 Zhotoviteľ: Dunstáv D.S., s.r.o., Malé Dvorníky
 Dátum: 18.06.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D									
D 1									
Práce a dodávky HSV									
Zemné práce									
1	K	231	112101225	Vyrúbanie stromu list.na rovine priemeru kmeňa nad 600 do 700 mm	ks	8,000	35,500	284,000	20,0
2	K	231	112201116	Odstránenie pňa v rovine a na rovine do 1,5, priemer nad 600 do 700 mm	ks	8,000	12,500	100,000	20,0
3	K	001	125103111	Výkop priekopy trojuholníkovej	m	405,000	1,950	789,750	20,0
4	K	001	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 1a2 do 100 m3	m3	240,000	4,330	1 039,200	20,0
5	K	001	174101002	Štrkopieskový trativod hl. 1,00 m - vsakovaci	m3	240,000	2,250	540,000	20,0
6	M	MAT	583437560	Štrk 32-63	t	432,000	6,450	2 786,400	20,0
7	K	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 024,000	0,290	296,960	20,0
8	K	232	183103312	Kopanie jamky pre výsadbu sadenic s priem. 0, 50m, hĺbky 0,60m nezaburinená zemina tr.2	ks	84,000	3,780	317,520	20,0
9	K	232	184302211	Výsadba sadenice nad 0, 25m, jamka priem. 0,35. hĺbky 0,35m nezaburinená zemina tr.1,2,3	ks	84,000	1,770	148,680	20,0
10	M	MAT	0266045100	Spiraea bumalda	ks	28,000	5,000	140,000	20,0
11	M	MAT	0266045100	Thuja occidentalis danica	ks	28,000	15,000	420,000	20,0
12	M	MAT	0266045100	Taxus medialis	ks	28,000	25,000	700,000	20,0
13	M	MAT	0266045100	Ligustrum ovalifolium vrátane kopania jamky a výsadby	ks	290,000	1,000	290,000	20,0
D 4									
Vodorovné konštrukcie									
14	K	312	451562223	Podklad pre dlažbu z kamen. drv. fr.32-63, hr. 250 mm	m2	1 046,000	4,870	5 094,020	20,0
D 5									
Komunikácie									
15	K	221	113106614	Demontáž jstev. ZD, úprava podložia, násl. montáž pôv.dlažby	m2	13,000	9,500	123,500	20,0
16	K	221	567225115	Zhotovenie podkladu z betónu C20/25 hr.150 mm	m2	994,000	7,490	7 445,060	20,0
17	K	221	564801112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 40 mm	m2	994,000	1,290	1 282,260	20,0
18	K	221	569251111	Spevnenie krajnic, komunikácii pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým,hr.150 mm	m2	96,400	3,280	316,192	20,0
19	K	221	569903311	Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením hr 250 mm	m2	96,400	2,980	287,272	20,0
20	K	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2	m2	20,000	7,900	158,000	20,0
21	K	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	974,000	7,900	7 694,600	20,0
22	M	MAT	5922902300	Zámková dlažba 6 cm, sivá (základný prvok), 20% z celk. množstva červená ZD	m2	1 046,000	6,500	6 799,000	20,0
							50 423,900		
							7 852,510		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány. Mikroregión Klátovské rameno	JKSO	
Názov objektu	Prispôsobenie nemotoristickej komunikácie pre cyklistov Ohrady	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Mikroregión Klátovské rameno		
Projektant			
Zhotoviteľ	Dunstav D.S., s.r.o., Dunajskostredská 599, Malé Dvorníky		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
205-03	Ing. Štefan Kiss	18.06.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 22 472,29	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 75 337,11	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 885,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6)	98 694,40	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		98 694,40
		24 20 % DPH
		0,00
		25 20 % 98 694,40 DPH
		19 738,88
		26 Cena s DPH (r. 23-25)
		118 433,28
Dátum a popis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
Zhotoviteľ		27 Dodávky objednávateľa
		0,00
		28 Kízavá doložka
		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	29 Zvýhodnenie + -
		0,00

Dunstav D.S., s.r.o.
Dunajskostredská 599
929 01 Malé Dvorníky

ROZPOČET

Stavba: Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány. Mikrorregión Klátovské rameno
 Objekt: Prispôsobenie nemotoristickej komunikácie pre cyklistov Ohrady
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Mikrorregión Klátovské rameno
 Zhotoviteľ: Dunstáv D.S., s.r.o., Malé Dvorníky
 Dátum: 18.06.2015

P.Č.	TV	KGN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D			HSV					97 809,400	
D		1		Zemné práce				19 314,082	
1	K	231	112101225	Vyrúbanie stromu list.na rovine priemeru kmeňa nad 600 do 700 mm	ks	5,000	45,500	227,500	20,0
2	K	231	112201116	Odstánenie pňa v rovine a na rovine do 1:5, priemer nad 600 do 700 mm	ks	5,000	18,500	92,500	20,0
3	K	221	113107222	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	2 200,000	1,200	2 640,000	20,0
4	K	221	113107231	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m2	1 100,000	3,000	3 300,000	20,0
5	K	001	1251031111	Výkop priekopy trojuholníkovej	m	734,000	1,950	1 431,300	20,0
6	K	001	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	440,000	4,330	1 905,200	20,0
7	K	001	174101002	Štrkopieskový trativod hl. 1,00 m - vsakovaci	m3	440,000	2,250	990,000	20,0
8	M	MAT	583437560	Štrk 32-63	t	792,000	6,250	4 950,000	20,0
9	M	MAT	5834375620	Vymývaný štrk 16-32	t	62,000	8,150	505,300	20,0
10	K	001	121101113	Odstánenie ornice s premieštn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a	m3	6,000	1,15	6,90	20,0
11	K	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	6,600	2,20	14,52	20,0
12	K	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	39,600	2,65	104,94	20,0
13	K	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 100000 m	m3	15,600	5,12	79,87	20,0
14	K	001	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdružnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Stan	m3	15,600	1,40	21,84	20,0
15	K	PK	171-PC001	Poplatok za skládku zeminy	m3	15,600	1,50	23,40	20,0
16	K	PK	171-PC006	Poplatok za skládku humusu	m3	6,000	1,50	9,00	20,0
17	K	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1c	m3	30,600	2,10	64,26	20,0
18	K	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 235,000	0,290	358,150	20,0
19	K	232	183103312	Kopanie jamky pre výsadbu sadenic s priem. 0, 50m, hĺbky 0,60m nezaburinená zemina tr.2	ks	108,000	3,780	408,240	20,0
20	K	232	184302211	Výsadba sadenice nad 0, 25m, jamka priem. 0,35, hĺbky 0,35m nezaburinená zemina tr.1,2,3	ks	108,000	1,770	191,160	20,0
21	M	MAT	0266045100	Spiraea bumalda	ks	36,000	5,000	180,000	20,0
22	M	MAT	0266045100	Thuja occidentalis danica	ks	36,000	15,000	540,000	20,0
23	M	MAT	0266045100	Taxus medialis	ks	36,000	25,000	900,000	20,0

24	M	MAT	0266045100	Ligustrum ovalifolium vrátane kopania jamky a výsadby	ks	370,000	1,000	370,000	20,0
	D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie		2 184,02			
25	K	015	380321532	Kompletne konstr. oporného múru zo železobetónu tr.C 30/37,hr.300 mm	m3	6,729	85,00	571,97	20,0
26	K	015	380356241	Debnenie komplet. konštruk. oporného múru , plôch rovinných zhotovenie	m2	44,860	18,00	807,48	20,0
27	K	015	380356242	Debnenie komplet. konštruk., oporného múru plôch rovinných odstránenie	m2	44,860	2,00	89,72	20,0
28	K	015	380361006	Výstuž komplet.oporného múru z ocele 10505	t	0,841	850,00	714,85	20,0
	D	4		Vodorovné konštrukcie		7 779,338			
29	K	312	451562223	Podklad pre dlažbu z kamen. Drvy fr.32-63 , hr. 250 mm	m2	1 577,000	4,870	7 679,990	20,0
30	K	312	451562223	Podklad pre dlažbu z kamen. Drvy fr.32-63 , hr. 250 mm	m3	20,400	4,870	99,348	20,0
	D	5		Komunikácie		38 346,437			
31	K	221	583437561	Pokládka vymývateľného štrku v vs. 50 cm	m	375,000	1,250	468,750	20,0
32	K	221	21997110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie v š. 50 cm	m	375,000	0,400	150,000	20,0
33	K	221	567225115	Zhotovenie podkladu z betonu C20/25 hr.150 mm	m2	1 498,000	7,490	11 220,020	20,0
34	K	221	564801112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 40 mm	m2	1 518,000	1,390	2 110,020	20,0
35	K	221	567225115	Podklad z prostého betónu tr. C20/25 hr.150 mm	m2	20,000	7,49	149,80	20,0
36	K	221	569251111	Spevnenie krajnic, komunikácii pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťažným,hr.150 mm	m2	149,500	3,280	490,360	20,0
37	K	221	569903311	Zhotovenie zemných krajnic z hornin akejkoľvek triedy so zhutnením hr 250 mm	m2	149,500	2,980	445,510	20,0
38	K	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2	m2	36,000	7,900	284,400	20,0
39	K	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	1 478,000	7,900	11 676,200	20,0
40	M	MAT	5922902300	Zámková dlažba 6 cm, sivá (základný prvok), 20% z celk. množstva červená ZD	m2	1 593,320	6,100	9 719,252	20,0
41	M	MAT	6936651000	Geotextília	m2	187,500	0,790	148,125	20,0
42	K	221	573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	140,000	0,650	91,000	20,0
43	K	221	577141222	Betón asfaltový po zhutnení hrubozrnný ACo11-II hr. 70mm	m2	140,000	9,950	1 393,000	20,0
	D	8		Rúrové vedenie		414,98			
44	K	271	824441121	Montáž potrubia z rúr železobetónových v otvorenom výkope	m	2,200	28,40	62,48	20,0
45	M	MAT	5922114800	Betónové skruže pre dažďové vody	m	2,200	115,60	254,32	20,0
46	K	271	899623131	Obetonovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope,+ podkladný betón	m3	1,155	85,00	98,18	20,0
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie		28 441,667			
47	K	221	970201510	Premiestnenie betónového elektrického stĺpu	ks	5,000	16,100	80,500	20,0
48	K	221	981201010	Premiestnenie skrine káblovej televízie	ks	2,000	11,420	22,840	20,0
49	K	221	914402212	Premiestnenie dopravnej značky	ks	2,000	14,700	29,400	20,0
50	K	221	985102015	Výšková úprava kanalizačnej šachty - vpuste	ks	2,000	32,759	65,518	20,0
51	K	221	919735123	Rezanie betónovej plochy	m	550,000	6,100	3 355,000	20,0
52	K	221	913307131	Búranie betónovej plochy š. 80 cm	m	175,000	2,250	393,750	20,0
53	K	221	913307131	Búranie betónovej plochy š. 50 cm	m	375,000	1,100	412,500	20,0
54	K	221	962053000	Búranie betónového stĺpu 1200x200x200	ks	2,000	6,530	13,060	20,0

55	K	221	917762111	Osadenie cest. obrubníka naležato	m	175,000	5,800	1 015,000	20,0
56	K	PK	553-PC001	Stĺpik na značky	ks	10,000	18,500	185,000	20,0
57	K	PK	553-PC005	Gumový podstavec pod dopravnú značku	ks	28,000	15,600	436,800	20,0
58	K	221	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp.konzolu alebo objekt	ks	18,000	14,650	263,700	20,0
59	M	MAT	40445403001a	Značka dopravná prikazová reflexná AI C:18 zmenšená	ks	4,000	35,500	142,000	20,0
60	M	MAT	4044541600a	Značka dopravná prikazová reflexná AI C:12 zmenšená	ks	4,000	35,500	142,000	20,0
61	M	MAT	40445762001a	Tabuľky dopravné dodatkové E 10 zmenšená	ks	4,000	19,500	78,000	20,0
62	M	MAT	4044535400a	Značka dopravná zákazová reflexná Fe B2 zmenšená	ks	2,000	35,871	71,742	20,0
63	M	MAT	4044560100a	Značka dopravná informačná reflexná AI IP3b zmenšená	ks	2,000	35,666	71,331	20,0
64	M	MAT	40445605001	Značka dopravná informačná reflexná AI IP6	ks	2,000	35,901	71,801	20,0
65	K	221	914001111	Osadenie a montáž dočasnej dopravnej značky na stĺpik, stĺp.konzolu alebo objekt	ks	28,000	14,650	410,200	20,0
66	M	MAT	4044530000	Značka dopravná výstražná reflexná Fe A19	ks	7,000	21,500	150,500	20,0
67	M	MAT	4044552000	Značka dopravná prikazová reflexná Fe C6b	ks	3,000	16,600	49,800	20,0
68	M	MAT	4044579200	Tabuľky dopravné ostatné reflexné AI Z 4a	ks	18,000	16,500	297,000	20,0
69	M	MAT	4044551010	Dopravná značka IP12 - informačná	ks	9,000	16,600	149,400	20,0
70	K	221	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	66,000	7,100	468,600	20,0
71	K	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	1 485,000	4,000	5 940,000	20,0
72	M	MAT	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm, farba siva	ks	1 563,200	2,450	3 829,840	20,0
73	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	872,575	4,000	3 490,300	20,0
74	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	12 216,050	0,200	2 443,210	20,0
75	K	PK	979-PC001	Poplatok za skladovanie betónovej a sypanej sute	t	872,575	5,000	4 362,875	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				1 328,886	20,0
76	K	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 898,409	0,700	1 328,886	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				885,00	
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				885,00	
77	K	767	767222110	D+M zábradli z profilovej ocele do bet. muriva	m	10,000	88,50	885,00	20,0
				Celkom				98 694,400	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány. Mikroregión Klátovské rameno	JKSO	
Názov objektu	Cesta Ohrady - Horné Mýto	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Mikroregión Klátovské rameno		
Projektant			
Zhotoviteľ	Dunstav D.S., s.r.o., Dunajskostredská 599, 929 01 Malé Dvorníky		
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	205-04 - 1., 2. úsek	Ing. Štefan Kiss	18.06.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 14 721,19	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 48 679,69	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 2 465,13	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6)	65 866,00	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Dunstav D.S., s.r.o.
Dunajskostredská 599
929 01 Malé Dvorníky

- 1 -

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	65 866,00
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 65 866,00 DPH	13 173,20
26	Cena s DPH (r. 23-25)	79 039,20

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány, Mikroregión Klátovské rameno
 Objekt: Cesta Ohrady - Horné Mýto
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Mikroregión Klátovské rameno
 Zhotoviteľ: Dunstáv D.S., s.r.o., Malé Dvorníky
 Dátum: 18.06.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D									
Práce a dodávky HSV									
D	D	1		Zemné práce					
1	K	231	112101225	Vyrúbanie stromu list.na rovine priemeru kmeňa nad 600 do 700 mm	ks	16,000	45,500	728,000	20,0
2	K	231	112201116	Odstránenie pňa v rovine a na rovine do 1:5, priemer nad 600 do 700 mm	ks	16,000	18,500	296,000	20,0
3	K	221	113107222	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	680,000	1,500	1 020,000	20,0
4	K	221	113107221	Búranie nespevnenej krajnice hr. 0,5m	m	12,000	17,600	211,200	20,0
5	K	221	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m2	340,000	3,300	1 122,000	20,0
6	K	001	121101113	Odstránenie ornice s premieštn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	495,500	1,150	569,825	20,0
7	K	001	113151115	Odstránenie frézovaného asfaltu	m2	54,000	5,500	297,000	20,0
8	K	001	577151010	Vyspravenie frézovaného asfaltu	m2	18,000	8,250	148,500	20,0
9	K	001	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	11,000	2,200	24,200	20,0
10	K	001	122201409	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	11,000	0,250	2,750	20,0
11	K	001	125103111	Výkop priekopy trojuholníkovej	m	460,000	1,950	897,000	20,0
12	K	001	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	276,000	6,330	1 747,080	20,0
13	K	001	162201402	Vodorovné premiestnenie stromov nad 300 do 500 mm do 1000 m	ks	8,000	2,980	23,840	20,0
14	K	001	162401412	Vodorovné premiestnenie stromov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	8,000	6,880	55,040	20,0
15	K	001	162401421	Priplatok za každých ďalších 1000 m premieštn. stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	88,000	0,200	17,600	20,0
16	K	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	758,000	3,100	2 349,800	20,0
17	K	001	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdružnej horniny s mierou zhuŕtnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	65,000	1,100	71,500	20,0
18	K	PK	171-PC001	Poplatok za skládku zeminy	m3	263,000	1,500	394,500	20,0
19	K	PK	171-PC006	Poplatok za skládku humusu	m3	495,500	1,500	743,250	20,0
20	K	PK	171-PC007	Nakup zeminy + doprava	m3	50,000	9,100	455,000	20,0
21	K	001	174101002	Štrkopieskový trativod hl. 1,00 m - vsakovací	m3	276,000	2,250	621,000	20,0
								63 400,875	
								17 186,530	

22	M	MAT	583437560	Štrk 32-63	t	496,800	6,250	3 105,000	20,0
23	K	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 025,500	0,290	297,395	20,0
24	K	232	184302011	Presadenie kríkov	ks	22,000	2,250	49,500	20,0
25	K	232	183103312	Kopanie jamky pre výsadbu sadeníc s priem. 0, 50m, hĺbky 0,60m nezaburinená zemina tr.2	ks	81,000	3,780	306,180	20,0
26	K	232	184302211	Výsadba sadenice nad 0, 25m, jamka priem. 0,35, hĺbky 0,35m nezaburinená zemina tr.1,2,3	ks	81,000	1,770	143,370	20,0
27	M	MAT	0266045100	Spiraea bumalda	ks	27,000	5,000	135,000	20,0
28	M	MAT	0266045100	Thuja occidentalis danica	ks	27,000	15,000	405,000	20,0
29	M	MAT	0266045100	Taxus mediatrickej	ks	27,000	25,000	675,000	20,0
30	M	MAT	0266045100	Ligustrum ovalifolium vrátane kopania jamky a výsadby	ks	275,000	1,000	275,000	20,0
31	K	312	451562223	Vodorovné konštrukcie Podklad pre dlažbu z kamen. Drvy fr. 32-63, hr. 250 mm	m2	1 056,000	4,870	5 142,720	20,0
32	K	321	457571116	Filtračné vrstvy bez zhutnenia zo štrkopiesku, zrnitosti od 0-45 do 0-63 mm drvených	m3	90,000	18,500	1 665,000	20,0
33	D	5	567225115	Komunikácie Podklad z betónu C20/25 hr. 150 mm	m2	1 003,000	7,490	24 633,340 7 512,470	20,0
34	K	221	564801112	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 40 mm	m2	1 003,000	1,390	1 394,170	20,0
35	K	221	569251111	Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým, hr.150 mm	m2	150,000	3,280	492,000	20,0
36	K	221	569903311	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením hr 250 mm	m2	150,000	2,980	447,000	20,0
37	K	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2	m2	20,000	7,900	158,000	20,0
38	K	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	983,000	7,900	7 765,700	20,0
39	M	MAT	5922902300	Zámková dlažba 6 cm, sivá (základný prvok), 20% z celk. množstva červená ZD	m2	1 056,000	6,500	6 864,000	20,0
40	D	9	919735123	Ostatné konštrukcie a práce-búranie Rezanie betónovej plochy	m	35,000	6,100	213,500	20,0
41	K	221	913307131	Búranie betónovej plochy š. 80 cm	m	35,000	2,250	78,750	20,0
42	K	221	917762111	Osadenie cest. obrubníka naležato	m	25,000	7,800	195,000	20,0
43	K	221	914402212	Premiestnenie dopravnej značky	ks	2,000	13,200	26,400	20,0
44	K	PK	553-PC001	Stĺpik na značky	ks	5,000	18,500	92,500	20,0
45	K	PK	553-PC005	Gumový podstavec pod dopravnú značku	ks	22,000	15,600	343,200	20,0
46	K	221	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	6,000	14,650	87,900	20,0
47	K	221	9140011111	Osadenie a montáž dočasnej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	22,000	14,650	322,300	20,0
48	K	221	91400111111	Premiestnenie, posun zvislej dopravnej značky na stĺpiku	ks	1,000	15,150	15,150	20,0
49	K	221	91400111113	Príplatok za značku	ks	7,000	1,600	11,200	20,0
50	K	221	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	251,000	2,100	527,100	20,0
51	K	221	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	8,000	7,100	56,800	20,0

52	M	MAT	40445415001	Značka dopravná príkazová reflexná AI C18	ks	2,000	21,500	43,000	20,0
53	M	MAT	4044530000	Značka dopravná výstražná reflexná Fe A19	ks	6,000	16,600	99,600	20,0
54	M	MAT	4044541600	Značka dopravná príkazová reflexná AI C12	ks	2,000	21,500	43,000	20,0
55	M	MAT	4044552000	Značka dopravná príkazová reflexná Fe C6b	ks	3,000	16,600	49,800	20,0
56	M	MAT	4044579200	Tabuľky dopravné ostatné reflexné AI Z 4a	ks	13,000	16,500	214,500	20,0
57	M	MAT	4044541400	Značka dopravná príkazová reflexná AI C7a	ks	1,000	34,553	34,553	20,0
58	M	MAT	4044522600	Značka dopravná výstražná reflexná Fe A16	ks	1,000	35,737	35,737	20,0
59	M	MAT	4044551010	Dopravná značka IP12 - informačná	ks	9,000	30,500	274,500	20,0
60	K	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12.5 s bočnou oporou	m	940,000	4,500	4 230,000	20,0
61	M	MAT	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm, farba sivá	ks	987,000	2,500	2 467,500	20,0
62	K	211	9610657111	Búranie dreveného oplotenia H=0,5m, stĺp do bet. základu, -0,01600t	m	75,000	6,500	487,500	20,0
63	K	211	9610657112	Búranie bariérového oplotenia z bet. tvárnic a stĺpov	m	25,000	19,850	496,250	20,0
64	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	293,350	4,000	1 173,400	20,0
65	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 107,200	0,200	821,440	20,0
66	K	PK	979-PC001	Poplatok za skladovanie betónovej a sypanej sute	t	293,350	4,550	1 334,743	20,0
			99	Presun hmôt HSV				997,962	
67	K	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 425,660	0,700	997,962	20,0
			PSV	Práce a dodávky PSV				2 465,125	
			762	Konštrukcie tesárske				2 465,125	
68	K	762	7622221412	Bariérové oplotenie z bet. prefabrikátov a stĺpov H=2m	m	22,000	60,450	1 329,900	20,0
69	K	762	7622221413	Drevené zábradlie H=0,5m , stĺpy do betónového základu	m	75,000	14,600	1 095,000	20,0
70	K	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	80,450	0,500	40,225	20,0
				Celkom				65 866,000	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Názov stavby	Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány. Mikroregión Klátovské rameno	JKSO	
Názov objektu	Nemotoristická komunikácia pre cyklistov Topoľníky 1.	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Mikroregión Klátovské rameno		
Projektant			
Zhotoviteľ	Dunstav D.S., s.r.o., Dunajskostredská 599, Malé Dvorníky		
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	206-02	Ing. Štefan Kiss	18.06.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 13 402,64	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska
2	Montáž 44 281,92	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 57 684,55	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

<p>Projektant</p> <p>Dátum a podpis Objednávateľ</p> <p>Dátum a popis Zhotoviteľ</p> <p>Dátum a podpis</p>	<p>D Celkové náklady</p> <p>23 Súčet 7, 12, 19-22 57 684,55</p> <p>24 20 % DPH 0,00</p> <p>25 20 % 57 684,55 DPH 11 536,91</p> <p>26 Cena s DPH (r. 23-25) 69 221,46</p> <p>E Prípochty a odpočty</p> <p>27 Dodávky objednávateľa 0,00</p> <p>28 Kízavá doložka 0,00</p> <p>29 Zvýhodnenie + - 0,00</p>
 <p>Pečiatka</p> <p>Dunstav D.S., s.r.o. Dunajskostredská 599 929 01 Malé Dvorníky - 1 -</p> <p>Pečiatka</p>	

ROZPOČET

Stavba: Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány. Mikroregión Klátovské rameno
 Objekt: Nemotoristická komunikácia pre cyklistov Topoľníky 1.
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Mikroregión Klátovské rameno
 Zhotoviteľ: Dunstáv D.S., s.r.o., Malé Dvorníky
 Dátum: 18.06.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D									
HSV									
Práce a dodávky HSV									
D	D	1		Zemné práce				57 684,550	
1	K	231	112101225	Vyrúbanie stromu list. na rovne priemeru kmeňa nad 600 do 700 mm	ks	9,000	45,500	409,500	20,0
2	K	231	112201116	Odstránenie pňa v rovine a na rovine do 1:5, priemer nad 600 do 700 mm	ks	9,000	18,500	166,500	20,0
3	K	221	113107222	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	580,000	1,500	870,000	20,0
4	K	221	1131072221	Búranie nespevnenej krajnice hr. 0,5m	m	3,000	17,600	52,800	20,0
5	K	221	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	290,000	3,300	957,000	20,0
6	K	001	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m ³	m ³	1 130,000	1,000	1 130,000	20,0
7	K	001	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m ³	m ³	5,000	2,400	12,000	20,0
8	K	001	122201409	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m ³	5,000	0,250	1,250	20,0
9	K	001	125103111	Výkop priekopy trojuholníkovej	m	330,000	1,950	643,500	20,0
10	K	001	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 1a2 do 100 m ³	m ³	198,000	4,330	857,340	20,0
11	K	001	162201402	Vodorovné premiestnenie stromov nad 300 do 500 mm do 1000 m	ks	11,000	2,980	32,780	20,0
12	K	001	162401412	Vodorovné premiestnenie stromov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	11,000	6,880	75,680	20,0
13	K	001	162401421	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest. stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	198,000	0,200	39,600	20,0
14	K	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m ³	456,000	4,000	1 824,000	20,0
15	K	001	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m ³	50,000	1,100	55,000	20,0
16	K	PK	171-PC001	Poplatok za skládku zeminy	m ³	230,000	1,500	345,000	20,0
17	K	PK	171-PC006	Poplatok za skládku humusu	m ³	226,000	1,500	339,000	20,0
18	K	PK	171-PC007	Nakup zeminy + doprava	m ³	50,000	9,100	455,000	20,0
19	K	001	174101002	Štrkopieskový trativod hl. 1,00 m - vsakovací	m ³	198,000	2,250	445,500	20,0
20	M	MAT	583437560	Štrk 32-63	t	356,400	6,650	2 370,060	20,0
21	K	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	670,000	0,290	194,300	20,0

22	K	232	183103312	Kopanie jamky pre výsadbu sadenic s priém. 0, 50m, hĺbky 0,60m nezaburinená zemina tr.2	ks	54,000	3,780	204,120	20,0
23	K	232	184302211	Výsadba sadenice nad 0, 25m, jamka priém. 0,35, hĺbky 0,35m nezaburinená zemina tr.1,2,3	ks	54,000	1,770	95,580	20,0
24	M	MAT	0266045100	Spiraea bumalda	ks	18,000	5,000	90,000	20,0
25	M	MAT	0266045100	Thuja occidentalis danica	ks	18,000	15,000	270,000	20,0
26	M	MAT	0266045100	Taxus medialis	ks	18,000	25,000	450,000	20,0
27	M	MAT	0266045100	Ligustrum ovalifolium vrátane kopania jamky a výsadby	ks	190,000	1,000	190,000	20,0
28	K	312	451562223	Vodorovné konštrukcie Podklad pre dlažbu z kamen. Drvy fr.32-63, hr. 250 mm	m2	901,000	4,870	7 312,870 4 387,870	20,0 20,0
29	K	321	457571116	Filtračné vrstvy bez zhutnenia zo štrkopiesku, zrnitosti od 0-45 do 0-63 mm drevných	m3	150,000	19,500	2 925,000	20,0
30	D	5		Komunikácie					
31	K	221	113106614	Demontáž jestv. ZD, úprava podložia, násl. montáž pôv.dlažby	m2	6,000	9,500	21 243,220 57,000	20,0 20,0
32	K	221	567225115	Podklad z betónu C20/25 hr.150 mm	m2	855,000	7,490	6 403,950	20,0
33	K	221	564801112	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 40 mm	m2	855,000	1,390	1 188,450	20,0
34	K	221	569251111	Spevnenie krajnic, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým,hr.150 mm	m2	157,000	3,280	514,960	20,0
35	K	221	569903311	Zhotovenie zemných krajnic z hornin akejkoľvek triedy so zhutnením hr 250 mm	m2	157,000	2,980	467,860	20,0
36	K	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2	m2	20,000	7,900	158,000	20,0
37	M	MAT	5922902300	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	835,000	7,900	6 596,500	20,0
38	D	8		Zámková dlažba 6 cm, sivá (základný prvok), 20% z celk. množstva červená ZD	m2	901,000	6,500	5 856,500	20,0
39	D	9		Rúrové vedenie					
40	K	221	899331111	Výšková úprava uzáveru vody, plynu - nadvihnutie	ks	2,000	9,900	19,800	20,0
41	K	221	919735123	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
42	K	221	913307131	Rezanie betónovej plochy	m	135,000	6,100	823,500	20,0
43	K	221	917762111	Búranie betónovej plochy š. 80 cm	m	135,000	2,250	303,750	20,0
44	K	221	914402212	Osadenie cest. obrubníka naležato	m	101,000	7,800	787,800	20,0
45	K	221	970201510	Premiestnenie dopravnej značky	ks	5,000	13,200	66,000	20,0
46	K	221	980101010	Premiestnenie betónového elektrického stĺpu	ks	1,000	16,000	16,000	20,0
47	K	221	985102015	Výšková úprava hydrantu	ks	2,000	18,950	37,900	20,0
48	K	221	981201010	Výšková úprava kanalizačnej šachty - vpuste	ks	1,000	29,605	29,605	20,0
49	K	PK	553-PC001	Premiestnenie skrine káblovej televízie	ks	2,000	11,420	22,840	20,0
50	K	PK	553-PC005	Premiestnenie plynového vetráku	ks	3,000	7,100	21,300	20,0
51	K	221	914001111	Stĺpik na značky	ks	7,000	18,500	129,500	20,0
				Gumový podstavec pod dopravnú značku	ks	57,000	15,600	889,200	20,0
				Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	11,000	14,650	161,150	20,0
				Osadenie a montáž dočasnej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	57,000	14,650	835,050	20,0

52	K	221	915721111		Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m ²	30,000	7,200	216,000	20,0
53	M	MAT	40445605001		Značka dopravná informačná reflexná AI IP6	ks	2,000	25,500	51,000	20,0
54	M	MAT	4044530000		Značka dopravná výstražná reflexná Fe A19	ks	3,000	21,600	64,800	20,0
55	M	MAT	4044552000		Značka dopravná príkazová reflexná Fe C6b	ks	1,000	16,600	16,600	20,0
56	M	MAT	4044579200		Tabuľky dopravné ostatné reflexné AI Z 4a	ks	53,000	16,500	874,500	20,0
57	M	MAT	40445403001a		Značka dopravná príkazová reflexná AI C18 zmenšená	ks	2,000	38,500	77,000	20,0
58	M	MAT	4044541600a		Značka dopravná príkazová reflexná AI C12 zmenšená	ks	2,000	38,500	77,000	20,0
59	M	MAT	40445762001a		Tabuľky dopravné dodatkové E 10 zmenšená	ks	2,000	19,500	39,000	20,0
60	M	MAT	4044535400a		Značka dopravná zákazová reflexná Fe B2 zmenšená	ks	1,000	38,500	38,500	20,0
61	M	MAT	4044560100a		Značka dopravná informačná reflexná AI IP3b zmenšená	ks	1,000	35,700	35,700	20,0
62	M	MAT	4044522600		Značka dopravná výstražná reflexná Fe A16	ks	1,000	42,225	42,225	20,0
63	M	MAT	4044551010		Dopravná značka IP12 - informačná	ks	9,000	34,500	310,500	20,0
64	K	221	916561111		Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	874,000	4,300	3 758,200	20,0
65	M	MAT	5922902940		Obrubník parkový 100/20/5 cm, farba sivá	ks	920,000	2,400	2 208,000	20,0
66	K	221	917762111		Osadenie chodník. obrubníka betónového na ležato s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	65,000	4,500	292,500	20,0
67	M	MAT	5921745100		Obrubník betónový so skosením	ks	68,250	5,000	341,250	20,0
68	K	013	979081111		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	237,280	4,000	949,120	20,0
69	K	013	979081121		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 508,320	0,200	901,664	20,0
70	K	PK	979-PC001		Poplatok za skladovanie betónovej a sypanej sute	t	237,280	5,000	1 186,400	20,0
	D		99		Presun hmôt HSV				929,596	20,0
71	K	221	998225111		Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 327,994	0,700	929,596	20,0
					Celkom				57 684,550	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány. Mikroregión Klátovské rameno	JKSO	
Názov objektu	Prispôsobenie nemotoristickej komunikácie pre cyklistov Topoľníky-Trstice	EČO	
Objednávateľ	Mikroregión Klátovské rameno	Miesto	
Projektant		IČO	DIČ
Zhotoviteľ	Dunstav D.S., s.r.o., Dunajskostredská 599, Malé Dvorníky		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
206-03	Ing. Štefan Kiss	18.06.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	11 385,51	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž	34 973,24	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	46 358,75	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady		
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	46 358,75
Objednávateľ		24	20 % DPH	0,00
Dátum a popis	Pečiatka	25	20 % 46 358,75 DPH	9 271,75
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)	55 630,50
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty		
		27	Dodávky objednávateľa	0,00
		28	Kízavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnenie + -	0,00

Dunstav D.S., s.r.o.
Dunajskostredská 599
929 01 Malé Dvorníky

ROZPOČET

Stavba: Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány. Mikroregión Kľátovské rameno
 Objekt: Prispôbenie nemotoristickej komunikácie pre cyklistov
 Časť: Topolníky-Trstice
 JKSO:

Objednávateľ: Mikroregión Kľátovské rameno
 Zhotoviteľ: Dunstáv D.S., s.r.o., Malé Dvorníky
 Dátum: 18.06.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HSV									
D				Práce a dodávky HSV				46 358,750	
D		1		Zemné práce				9 871,693	
1	K	231	112101225	Vyrúbanie stromu list.na rovine priemeru kmeňa nad 600 do 700 mm	ks	5,000	35,500	177,500	20,0
2	K	231	112201116	Odstránenie pňa v rovine a na rovine do 1,5, priemer nad 600 do 700 mm	ks	5,000	12,500	62,500	20,0
3	K	221	113107222	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	1 245,000	1,200	1 494,000	20,0
4	K	221	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m2	622,500	3,000	1 867,500	20,0
5	K	001	1251031111	Výkop priekopy trojuholníkovej	m	310,000	1,950	604,500	20,0
6	K	001	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	186,000	4,330	805,380	20,0
7	K	001	174101002	Štrkopieskový trativod hl. 1,00 m - vsakovaci	m3	186,000	2,250	418,500	20,0
8	MAT	001	583437560	Štrk 32-63	t	334,800	6,250	2 092,500	20,0
9	MAT	001	5834375620	Vymývaný štrk 16-32	t	44,550	8,250	367,538	20,0
10	K	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hormone 1-4 so zhutnením	m2	622,500	0,290	180,525	20,0
11	K	232	183103312	Kopanie jamky pre výsadbu sadenic s priem. 0, 50m, hĺbky 0,60m nezaburinená zemina tr.2	ks	75,000	3,780	283,500	20,0
12	K	232	184302211	Výsadba sadenice nad 0, 25m, jamka priem. 0,35, hĺbky 0,35m nezaburinená zemina tr.1,2,3	ks	75,000	1,770	132,750	20,0
13	M	MAT	0266045100	Spiraea bumalda	ks	25,000	5,000	125,000	20,0
14	M	MAT	0266045100	Thuja occidentalis danica	ks	25,000	15,000	375,000	20,0
15	M	MAT	0266045100	Taxus mediiatickey	ks	25,000	25,000	625,000	20,0
16	M	MAT	0266045100	Ligustrum ovalifolium vrátane kopania jamky a výsadby	ks	260,000	1,000	260,000	20,0
	D	4		Vodorovné konštrukcie				3 253,160	
17	K	312	451562223	Podklad pre dlažbu z kamen. Drvy fr. 32-63, hr. 250 mm	m2	668,000	4,870	3 253,160	20,0
	D	5		Komunikácie				15 756,386	
18	K	221	113106614	Demontáž jestv. ZD, úprava podložia, násl. montáž pôv.dlažby	m2	5,000	9,500	47,500	20,0
19	K	221	583437561	Pokládka vymývaného štrku v vs. 50 cm	m	270,000	2,100	567,000	20,0
20	K	221	21997110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie v š. 50 cm	m	270,000	0,400	108,000	20,0
21	K	221	567225115	Zhotovenie podkladu z betónu C20/25 , hr. 150 mm	m2	635,000	7,490	4 756,150	20,0

22	K	221	564801112	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 40 mm	m2	635,000	1,390	882,650	20,0
23	K	221	569251111	Spevnenie krajnic, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým,hr.150 mm	m2	83,600	3,280	274,208	20,0
24	K	221	569903311	Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením hr 250 mm	m2	83,600	2,980	249,128	20,0
25	K	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2	m2	20,000	7,500	150,000	20,0
26	K	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	615,000	7,500	4 612,500	20,0
27	M	MAT	5922902300	Zámková dlažba 6 cm, sivá (základný prvok), 20% z celk. množstva červená ZD	m2	668,000	6,000	4 008,000	20,0
28	M	MAT	6936651000	Geotextília	m2	135,000	0,750	101,250	20,0
29	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				16 867,399	20,0
29	K	221	970201510	Premiestnenie betónového elektrického stĺpu	ks	5,000	16,100	80,500	20,0
30	K	221	985102015	Výšková úprava kanalizačnej šachty - vpuste	ks	1,000	32,551	32,551	20,0
31	K	221	919735123	Rezanie betónovej plochy	m	313,000	6,100	1 909,300	20,0
32	K	221	913307131	Búranie betónovej plochy š. 80 cm	m	43,000	2,950	126,850	20,0
33	K	221	913307131	Búranie betónovej plochy š. 30 cm	m	270,000	1,000	270,000	20,0
34	K	221	917762111	Osadenie cest. obrubníka nalezato	m	37,000	8,800	325,600	20,0
35	K	221	914402212	Premiestnenie dopravnej značky	ks	2,000	13,200	26,400	20,0
36	K	PK	553-PC001	Stĺpik na značky	ks	12,000	18,500	222,000	20,0
37	K	PK	553-PC005	Gumový podstavec pod dopravnú značku	ks	17,000	15,600	265,200	20,0
38	K	221	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	21,000	14,650	307,650	20,0
39	K	221	914001111	Osadenie a montáž dočasnej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	17,000	14,650	249,050	20,0
40	K	221	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	35,000	7,200	252,000	20,0
41	M	MAT	40445605001	Značka dopravná informačná reflexná Al IP6	ks	4,000	25,600	102,400	20,0
42	M	MAT	4044530000	Značka dopravná výstražná reflexná Fe A19	ks	11,000	21,500	236,500	20,0
43	M	MAT	4044552000	Značka dopravná príkazová reflexná Fe C6b	ks	3,000	16,600	49,800	20,0
44	M	MAT	4044579200	Tabuľky dopravné ostatné reflexné Al Z 4a	ks	6,000	16,500	99,000	20,0
45	M	MAT	4044551000	Značka dopravná príkazová reflexná Fe P2	ks	1,000	38,618	38,618	20,0
46	M	MAT	40445403001a	Značka dopravná príkazová reflexná Al C18 zmenšená	ks	4,000	38,500	154,000	20,0
47	M	MAT	4044541600a	Značka dopravná príkazová reflexná Al C12 zmenšená	ks	4,000	38,500	154,000	20,0
48	M	MAT	40445762001a	Tabuľky dopravné dodatkové E 10 zmenšená	ks	4,000	19,500	78,000	20,0
49	M	MAT	4044535400a	Značka dopravná zákazová reflexná Fe B2 zmenšená	ks	2,000	38,500	77,000	20,0
50	M	MAT	4044560100a	Značka dopravná informačná reflexná Al IP3b zmenšená	ks	2,000	31,700	63,400	20,0
51	M	MAT	4044551010	Dopravná značka IP12 - informačná	ks	15,000	29,500	442,500	20,0
52	K	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	836,000	4,000	3 344,000	20,0
53	M	MAT	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm, farba sivá	ks	880,000	2,200	1 936,000	20,0

54	K	013	979081111			t	470,650	4,000	1 882,600	20,0
55	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km		t	8 946,150	0,200	1 789,230	20,0
56	K	PK	979-PC001	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km		t	470,650	5,000	2 353,250	20,0
	D		99	Poplatok za skladovanie betónovej a sypanej sute					610,112	20,0
57	K	221	998225111	Presun hmôt HSV						
				Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu		t	871,588	0,700	610,112	20,0
				Celkom					46 358,750	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Cyklotrasy bez hranic - štúdie a plány. Mikroregión Klátovské rameno	JKSO	
Názov objektu	Prispôsobenie nemotoristickej komunikácie pre cyklistov Veľké Dvorníky	EČO	
		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Mikroregión Klátovské rameno		
Projektant			
Zhotoviteľ	Dunstav D.S., s.r.o., Dunajskostredská 599, Malé Dvorníky		
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	208-02	Ing. Štefan Kiss	18.06.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 8 581,48	8 Práca nadčas 0,00	13 Zariadenie staveniska 0,00
2 Montáž 28 027,08	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Územné vplyvy 0,00
4 Montáž 0,00	11 0,00	16 Prevádzkové vplyvy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Ostatné 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 36 608,55	12 DN (r. 8-11) 0,00	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a popis Zhotoviteľ Dátum a podpis	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 36 608,55 24 20 % DPH 0,00 25 20 % 36 608,55 DPH 7 321,71 26 Cena s DPH (r. 23-25) 43 930,26 E Prípochty a odpočty 27 Dodávky objednávateľa 0,00 28 Kízavá doložka 0,00 29 Zvýhodnenie + - 0,00
Pečiatka Pečiatka Dunstav D.S., s.r.o. Dunajskostredská 599 929 01 Malé Dvorníky - 1 -	

ROZPOČET

Stavba: Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány. Mikroregión Klátovské rameno
 Objekt: Prispôbenie nemotoristickej komunikácie pre cyklistov
 Časť: Veľké Dvorníky
 JKSO:

Objednávateľ: Mikroregión Klátovské rameno
 Zhotoviteľ: Dunstáv D.S., s.r.o., Malé Dvorníky
 Dátum: 18.06.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV									
Práce a dodávky HSV									
D	D	1		Zemné práce				36 608,550	
1	K	221	113107222	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	1 100,000	1,200	1 320,000	20,0
2	K	221	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	550,000	3,000	1 650,000	20,0
3	K	001	1251031111	Výkop priekopy trojuholníkovej	m	210,000	1,950	409,500	20,0
4	K	001	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	126,000	4,330	545,580	20,0
5	K	001	174101002	Štrkopieskový trativod hl. 1,00 m - vsakovací	m3	126,000	2,250	283,500	20,0
6	MAT	001	583437560	Štrk 32-63	t	226,800	6,250	1 417,500	20,0
7	MAT	001	5834375620	Vymývavý štrk 16-32	t	16,500	8,250	136,125	20,0
8	K	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	550,000	0,290	159,500	20,0
9	K	232	183103312	Kopanie jamky pre výsadbu sadenic s priem. 0, 50m, hĺbky 0,60m nezaburinená zemina tr.2	ks	48,000	3,780	181,440	20,0
10	K	232	184302211	Výsadba sadenice nad 0, 25m, jamka priem. 0,35, hĺbky 0,35m nezaburinená zemina tr.1,2,3	ks	48,000	1,770	84,960	20,0
11	M	MAT	0266045100	Spiraea bumalda	ks	16,000	5,000	80,000	20,0
12	M	MAT	0266045100	Thuja occidentalis danica	ks	16,000	15,000	240,000	20,0
13	M	MAT	0266045100	Taxus medialis	ks	16,000	25,000	400,000	20,0
14	M	MAT	0266045100	Ligustrum ovalifolium vrátane kopania jamky a výsadby	ks	160,000	1,000	160,000	20,0
15	D	4		Vodorovné konštrukcie				2 809,990	
15	K	312	451562223	Podklad pre dlažbu z kamen. Dvry fr. 32-63, hr. 250 mm	m2	577,000	4,870	2 809,990	20,0
Komunikácie									
16	K	221	113106614	Demontáž jesty. ZD, úprava podložia, násl. montáž pôv. dlažby	m2	12,000	9,500	114,000	20,0
17	K	221	583437561	Pokládka vymývavého štrku v vš. 50 cm	m	100,000	2,100	210,000	20,0
18	K	221	21997110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie v š. 50 cm	m	100,000	0,400	40,000	20,0
19	K	221	567225115	Zhotovenie podkladu z betónu C20/25, hr.150 mm	m2	548,000	7,490	4 104,520	20,0
20	K	221	564801112	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 40 mm	m2	548,000	1,390	761,720	20,0
21	K	221	569251111	Spevnenie krajnic, komunikácii pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým, hr.150 mm	m2	59,400	3,280	194,832	20,0

22	K	221	569903311	Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením hr 250 mm	m2	59,400	2,980	177,012	20,0
23	K	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2	m2	20,000	7,500	150,000	20,0
24	K	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	528,000	7,500	3 960,000	20,0
25	M	MAT	5922902300	Zámková dlažba 6 cm, sivá (základný prvok), 20% z celk. množstva červená ZD	m2	577,000	6,000	3 462,000	20,0
26	M	MAT	6936651000	Geotextília	m2	50,000	0,750	37,500	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				13 015,194	
27	K	221	970201510	Premiestnenie betónového elektrického stĺpu	ks	1,000	16,129	16,129	20,0
28	K	221	914402212	Premiestnenie dopravnej značky	ks	1,000	13,253	13,253	20,0
29	K	221	985102015	Výšková úprava kanalizačnej šachty - vpušte	ks	1,000	28,620	28,620	20,0
30	K	221	919735123	Rezanie betónovej plochy	m	171,500	6,100	1 046,150	20,0
31	K	221	913307131	Búranie betónovej plochy š. 80 cm	m	71,500	2,250	160,875	20,0
32	K	221	913307131	Búranie betónovej plochy š. 50 cm	m	100,000	1,100	110,000	20,0
33	K	221	917762111	Osadenie cest. obrubníka naležato	m	52,500	7,800	409,500	20,0
34	K	PK	553-PC001	Stĺpik na značky	ks	5,000	18,500	92,500	20,0
35	K	PK	553-PC005	Gumový podstavec pod dopravnú značku	ks	30,000	15,600	468,000	20,0
36	K	221	914001111	Osadenie a montáž cestnej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	9,000	14,650	131,850	20,0
37	M	MAT	40445403001a	Značka dopravná prikazová reflexná AI C18 zmenšená	ks	2,000	38,500	77,000	20,0
38	M	MAT	4044541600a	Značka dopravná prikazová reflexná AI C12 zmenšená	ks	2,000	38,500	77,000	20,0
39	M	MAT	40445762001a	Tabuľky dopravné dodatkové E 10 zmenšená	ks	2,000	19,500	39,000	20,0
40	M	MAT	4044535400a	Značka dopravná zákazová reflexná Fe B2 zmenšená	ks	1,000	38,500	38,500	20,0
41	M	MAT	4044560100a	Značka dopravná informačná reflexná AI IP3b zmenšená	ks	1,000	35,700	35,700	20,0
42	K	221	914001111	Osadenie a montáž dočasnej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	30,000	14,650	439,500	20,0
43	M	MAT	4044530000	Značka dopravná výstražná reflexná Fe A19	ks	5,000	21,500	107,500	20,0
44	M	MAT	4044552000	Značka dopravná prikazová reflexná Fe C6b	ks	1,000	16,600	16,600	20,0
45	M	MAT	4044579200	Tabuľky dopravné ostatné reflexné AI Z 4a	ks	24,000	16,500	396,000	20,0
46	M	MAT	4044522700	Značka dopravná výstražná reflexná Fe A13	ks	1,000	20,250	20,250	20,0
47	M	MAT	4044551010	Dopravná značka IP12 - informačná	ks	24,000	19,500	468,000	20,0
48	K	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12.5 s bočnou oporou	m	594,000	4,000	2 376,000	20,0
49	M	MAT	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm, farba sivá	ks	624,000	2,200	1 372,800	20,0
50	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	413,726	4,000	1 654,904	20,0
51	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6 754,666	0,200	1 350,933	20,0
52	K	PK	979-PC001	Poplatok za skladovanie betónovej a sypanej sute	t	413,726	5,000	2 068,630	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				503,677	20,0
53	K	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	719,539	0,700	503,677	20,0
				Celkom				36 608,550	